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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за услуга 

 

ОТНОСНО: Ремонт на напорен колектор на дренажна помпена станция на яз. „Кричим“, яз. 

р-н „Въча“– проектиране и изпълнение. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Язовир „Кричим“ е най – долното стъпало на енергийна каската „Доспат - Въча“.  

Язовирната стена се намира на около 10 km. южно от центъра на гр. Кричим, област 
Пловдив. 

В основата на стената е изграден дренажен резервоар, в който се събират  дренажните 
води от всички галерии в нея. Събраната вода в резервоара се извежда извън стената 
посредством дренажна помпена станция, съставена от помпи спирателна арматура, 
напорен колектор и напорен водопровод. 

Напорният колектор и напорните тръбопроводи от изходите на помпените агрегати до 
колектора са метални. Поради дългия експлоатационен период (повече от 45 г.) и 
настъпилата корозията, стените им са с намаляла дебелина и са започнали периодично да 
се появяват пробиви. 

Необходимо е напорният колектор, заедно с напорните тръбопроводи от изходите на 
помпените агрегати до колектора и спирателната арматура към тях да бъдат подменени за 
предотвратяване появата на нови пробиви и изпадане на дренажната помпена станция в 
аварийно състояние без възможност за действие. 

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА 
Предмет на настоящата техническа спецификация е Ремонт на напорен колектор на 

дренажна помпена станция на яз. „Кричим“. Основните дейности предмет на поръчката са 
следните: 

 Изготвяне на Техническа документация за провеждане на ремонта (Работен проект, 

План за безопасност и здраве и екзекутивна документация); 

 Доставка на нови тръби и укрепващи скоби за тях; 

 Доставка на нова спирателна арматура; 

 Доставка на нови скрепителни и уплътнителни елементи; 

 Демонтаж на старите тръби и спирателната арматура; 

 Монтаж на новите тръби; 

 Монтаж на новата спирателна арматура; 

 Пробни изпитания. 

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 
В основата на стената е изграден дренажен резервоар с размери 4х3х3 m. В дренажния 

резервоар има монтирани 2 броя потопяеми работни помпени агрегати и един резервен, 
който е извън резервоара. От всеки помпен агрегат излиза по един напорен тръбопровод, 
които се включват в един общ напорен колектор. Между помпените агрегати и общия 
напорен колектор има монтирани по един предпазен вентил (възвратна клапа) и един 
спирателен кран.  

3.1 Помпени агрегати 
Монтирани са 2 броя потопяеми работни помпени агрегати тип „SP30-4“ на Grundfos – 

Германия със Q = 10 l/s при H = 22 m и Р = 4 kW, а извън него на по - висока кота, един 
резервен помпен агрегат тип „6С25“ на Випом – България с номинален напор H = 25 m и 
номинален дебит Q = 6 l/s. 

Потопените помпени агрегати се носят от напорните тръбопроводи, които се включват в 
обшия напорен колектор. Помпения агрегат, който е извън резервоара е монтиран на 
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носеща рама. 

3.2 Спирателна арматура 
Малко след потопените помпени агрегати, извън дренажния резервоар има монтирани, 

за всеки помпен агрегат, предпазен вентил (възвратна клапа) и спирателен кран. 
Спирателните кранове за потопените помпени агрегати са тип: клинови шибри  DN 80 / 

PN 16 фланцови, а предпазните вентили (възвратните клапа) са  DN 80/ PN16 за директен 
монтаж на тръба с резба.  

Има един спирателен кран, шибърен DN 80 / PN 16 за изпразване на напорния колектор 
в края на хоризонталната му част. 

На напорния тръбопровод за помпения агрегат който е резервен и е монтиран на по-
висока кота има монтиран спирателен кран тип: клинов шибър DN 80/ PN 16 и обратна клапа 
DN 80 / PN 16.  

3.3 Напорен колектор 
Напорният колектор на дренажната помпена система се състой от колектор и вертикални 

напорни тръбопроводи от всеки помпен агрегат – 3 броя, които се включват в колектора. 
Връзките между напорния колектор и спирателната арматура са фланцови.  

3.3.1 Напорни тръбопроводи от всеки помпен агрегат 
Вертикалните напорни тръбопроводи от всеки потопен помпен агрегат до общия 

колектор са изградени от стоманени тръби Ø 80 mm. 
Напорният тръбопровод от резервния помпен агрегат до общия колектор също е 

изградени от стоманени тръби Ø 80 mm. 

3.3.2 Колектор 
Колекторът в своето начало е хоризонтален и е изграден от стоманени тръби Ø 140 mm, 

а след това преминава във вертикален, като тази част е изградена от стоманени тръби Ø 
220 mm. Колекторът достига на височина до хоризонтална галерия, където  се свързва с 
хоризонтален напорен тръбопровод с дължина 45 m,  чрез фланцова връзка DN 160 / PN 16, 
който е изграден с тръби от HDPE Ø160 mm.  

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 

4.1 Технически изисквания към услугата 

4.1.1 Технически изисквания към техническата документация 
Техническата документация да съдържа: Работен проект, „План за безопасност и 

здраве“ и екзекутивна документация. 
 Техническата документация да бъде представена в 3 (три) екземпляра на хартиен 

носител и един на електронен носител; 
 В електронния носител записките да бъдат в PDF и Word формати, а чертежите в 

PDF формат и AutoCAD; 
 Техническата документация, както и екзекутивната документация да бъдат 

подпечатани от проектант с пълна проектантска правоспособност от секция ТЕХ на 
КИИП. 

4.1.1.1 Изисквания към изготвяне на работен проект 
Изпълнителят е длъжен чрез своите експерти и специалисти да провери всички данни, 

чрез оглед на обекта, запознаване с наличните материали и вземане на размери на място. 

Забележка: Трасетата на тръбната разводка на новия напорен колектор да бъде 

разработена на база на проведените разговори и препоръки от Възложителя при огледа 

на място и съгласно приложените схеми (Приложения 1 и 2). Както и съобразно 

направените от Възложителя, нови отвори за монтаж на потопените помпени 

агрегати в дренажния резервоар.    

Изпълнителят да представи работен проект за ремонта на напорния колектор пред 
Технически съвет на Възложителя. Към представения проект да се приложи настоящата 
Техническа спецификация. Ако се установят известни различия или промени, както по 
негова инициатива, така и по препоръка на Възложителя по време на огледа на място – 
резултатите да се докладват на Техническия съвет при представянето на Техническата 
документация.  
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Техническата документация трябва да отговаря на актуалните публикации на стандарти 
и норми за този вид работа.  

Цялата спирателна арматура да бъде разположена на такива места по тръбната 
разводка, че да може да бъде инспектирана, почиствана, монтирана и демонтирана без 
необходимост от демонтаж в голям мащаб от други части от напорния колектор. 

Трябва да бъдат положени всички усилия за стандартизиране на използваните елементи 

от напорния колектор и заложената спирателна арматура за да се намали стойността на 

ремонт по време на проектирането, а и след това по време на поддръжката, подмяната, 

взаимозаменяемостта, и т.н.  

В техническата документация Изпълнителя да посочи: 
 Избраните от него Производители на тръби и спирателна арматура;  
 Представи каталози с технически параметри на избраните от него тръби, фитинги и 

спирателна арматура. 

Забележка: Възложителят си запазва правото да изисква от Изпълнителя да използва 

единни типове изработка и материали. Изпълнителят няма да има правото да 

претендира за допълнително заплащане за такива изисквания. Това ще се прилага 

основно за елементи от напорния колектор и спирателната арматура като: 
 Тръбопроводи; 
 Тръбни връзки; 
 Тръбни фитинги; 
 Спирателни кранове и възвратни клапи; 

 Работния проект да включва следните части: 
 Част машинно – конструктивна по изискванията на т. 4.1.2.1 от настоящата 

техническа спецификация. 

 Част - изпитание на съоръженията. В работния проект Изпълнителя да включи 

разработена от него програма по която ще се извършат пробните изпитания след 

завършване ремонта за нормално и безопасно функциониране на напорния колектор 

и на дренажната система като цяло. В програмата трябва да бъдат включени 

единични проби с минимум няколко включвания и изключвания на помпените 

агрегати, като това ще става  при реално изпомпване на вода и реални натоварвания 

на напорния колектор. Също така да се предвидят и 72 часови проби за доказване на 

функционалността и херметичността на системата.   

 Част Количествена сметка – Да се даде описание на всяка една предвидена в 
техническата документация доставка и демонтажно – монтажни дейности; 

 Подробен календарен график във времето за изпълнението на отделните 
видове доставки и работи. 

Частите на работният проект по обем и съдържание да бъдат изпълнени съгласно 
изискванията на наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционното проектиране. 

Забележка: Преди приемането на проекта, Възложителя има право да изисква 
промяна на материалното изпълнение или отделни възли от напорния 
колектор - предмет на проекта, ако прецени, че предложените от 
изпълнителя такива не са подходящи за условията и натоварванията в 
които ще работят. 

 Част каталожни данни – да се представят каталожни данни на използвани в 
системата тръби, тръбни фитинги, уплътнения, спирателна арматура. 

4.1.1.2 Изисквания към изготвяне на план за безопасност и здраве 
С работния проект, Изпълнителят трябва да представи, а при възникнали промени в 

процеса на изпълнение, да актуализира Плана по безопасност и здраве. Изискванията към 
Плана по безопасност и здраве са: 

 По обем и съдържание плана да бъде в съответствие с Наредба № 2 от 22 март 2004 г. 
за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи; 

 Да има част в която да бъдат подробно разгледани и описани: 
 Демонтаж на съществуващия напорен колектор и отклоненията към всеки помпен 

агрегат с всички съпътстващи дейности; 
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 Демонтаж на потомяемите помпени агрегати; 
 Монтаж на новия напорен колектор, отклонения към всеки помпен агрегат, на 

потопяемите помпени агрегати и новата спирателна арматура. 
 Допълнителни конструкции и съоръжения, ако се използват такива при монтажа и 

демонтажа, да бъдат представени схеми за монтажа им с подробно описани монтажни 
работи; 

 Да опише каква механизация и оборудване ще използва, мястото им на монтаж и 
позициониране (схеми) на работната площадка;  

 Да бъдат разгледани мерки за опазване на околната среда,  управление на строителните 
отпадъци и почистване след края на ремонта. 

4.1.1.3 Изисквания към изготвяне на екзекутивна документация 
След приключване на ремонтните дейности, работният проект да бъде заверен, като 

екзекутивен проект, като при промени по време на работния процес в работния проект, те да 
бъдат отразени в екзекутивния проект. 

4.1.2 Технически изисквания към ремонта 

4.1.2.1 Технически изисквания към част: Машинно – конструктивна 

4.1.2.1.1 Тръбопроводи и тръбни фитинги 
Тръбната разводка на напорния колектор и отклоненията от всеки помпен агрегат (от 

спирателната арматура до напорния колектор) да бъдат изградени от тръби и тръбни 
фитинги със следните характеристики: 

 Материал полиетилен висока плътност HDPE 100 SDR17 PN 10 
съгласно БДС EN 12201-1:2011/NA:2014/(DIN 
8074:2011)  или еквивалент; 

 Външен диаметър Ø mm - определя се от проектанта; 

 Дебелина на стената mm - определя се от проектанта; 

 Начин на монтаж за челно лепене; 

Забележка: Ъглите и броят на колената, преходите, тройници, фланцови адаптори и 
всичко друго необходимо да се определи от изпълнителя след огледа на обекта и да 
бъдат дадени в работния проект и количествената сметка. 

Тръбната разводка от потопените помпени агрегати до спирателната арматура да бъде 
изградена от тръби и тръбни фитинги със  следните характеристики: 

 Материал неръждаема стомана съгласно БДС EN 10088-
3:2015 (X5CrNiMol7-12-2) / DIN 17440 
(X6CrNiMoTi17122) или еквивалент; 

 Външен диаметър Ø mm - определя се от проектанта; 

 Дебелина на стената mm - определя се от проектанта; 

 Начин на монтаж чрез заваряне; 

Забележка: Броят на колената, преходите и всичко друго необходимо да се определи 
от изпълнителя след огледа на обекта и да бъдат дадени в работния 
проект и количествената сметка. Потопените помпени агрегати да се 
носят от неръждаемите водопроводи, както е в момента. 

Диаметрите на тръбите и дебелината на стените на напорния колектор и отклоненията от 
всеки помпен агрегат да се изчислят за съответното работно налагане в системата, плюс 
хидравличния удар, който се получава. Изчисленията да бъдат представени в работния 
проект към точката за тръбопроводите. 

4.1.2.1.2 Фланци 
В новоизградената тръбна система, връзките между тръбопроводите и спирателната 

арматура да бъдат фланцови, като за тръбните отклонения от помпени агрегати до 
спирателната арматура , която е от неръждаеми тръби да се използват фланци от: 

 Материал  Неръждаема стомана; 



Техническа спецификация  стр. 5 от 13 

 Условен диаметър DN - определя се от проектанта; 

 Условно налягане PN 16;  

 Параметри съгласно EN 1092-1/2 или еквивалент; 

 Брой определят се от  проектанта. 

За тръбната част от спирателната арматура до хоризонтален напорен тръбопровод 
изграден вече от HDPE Ø160 mm, да се използват фланци от: 

 Материал  Стоманен с ПП – покритие; 

 Условен диаметър DN - определя се от проектанта; 

 Условно налягане PN 16;  

 Параметри съгласно EN 1092-1/2 или еквивалент; 

 Брой определят се от  проектанта. 

4.1.2.1.3 Спирателна арматура 
След всеки помпен агрегат да се монтира по един предпазен  вентил (възвратна клапа) и 

един спирателен кран. Да се монтира и един спирателен кран на новия колектор на място 
позволяващо изпразването му, както и още един допълнителен кран за добавяне на 
допълнителен потопен помпен агрегат. Мястото на допълнителния кран за допълнителния 
потопен помпен агрегат се определя съвместно с Възложителя. Спирателните кранове се 
монтира на напорните тръбопроводи след предпазните вентили (възвратните клапи), както е 
показано в Приложения № 1 и 2. Избраната арматура да е стандартно производство на 
изтъкнати производители. 
 Да се доставят и монтира спирателни кранове със следните технически данни: 

 Тип Клинов шибър; 

 Брой 5; 

 Условен диаметър DN - определя се от проектанта; 

 Условно налягане PN 16; 

 Работен флуид Филтрационна (техническа) вода; 

 Температура на водата 7÷10 °С; 

 Mясто на монтаж на напорните тръбопроводи; 

 Температура на въздуха +10˚ до +15˚ С; 

 Предназначение затваряне при ремонт; 

 Отваряне ръчно с колело, при не изравнено налягане; 

 Затваряне ръчно с колело под напор в поток; 

 Начин на укрепване на шибъра носи се от тръбопроводите; 

 Теч при затворено състояние и 
макс. напор 

0 l/s; 

 Фланцово присъединяване от 
двете страни 

DN / PN 16 съгласно EN 1092-1/2 

 Нисък въртящ момент; 

 Гладък, свободен проход, без задържане на утайки; 

 Монтажна дължина по EN 558, базова серия 14 (DIN 3202, F4);   

Вътрешният уплътнителен контур на клина трябва да осигури максимална плътност при 
затваряне при минимална стегнатост между уплътнението и неговата повърхнина. 

Материала за изработването на отделните детайли на спирателните кранове да бъдат 
неръждаема стомана (неръждаеми спирателни кранове). 

Клиновият шибър трябва да бъде придружен с технически паспорт (технически данни), 
както и да е преминал изпитания по стандарт БДС EN 12266 (DIN 3230 част 4) - или 
еквивалент. 

При доставката затворът да е придружен със декларация за съответствие с 
европейските стандарти. 
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  Да се достави и монтира предпазни вентили (възвратни клапи) със следните технически 
данни: 

 Тип Възвратна клапа – дискова, междуфланцов 

тип, пружинна; 

 Брой 4; 

 Условен диаметър DN - определя се от проектанта; 

 Условно налягане PN 16; 

 Температура на водата 7÷10 °С; 

 Mясто на монтаж на напорния тръбопровод след помпения 

агрегат, преди спирателния кран; 

 Температура на въздуха +10˚ до +15˚ С; 

 Присъединяване Междуфланцово  (за фланци съгласно EN 

1092-1/2, ISO 7005-2 или еквивалент); 

 Габаритни размери по EN 558-1/49 (ISO 5752/49; DIN 3202) или еквивалент; 

 Профилът на клапата да осигурява нисък пад на налягане. 

Материалите за изработването на отделните детайли на предпазния вентил (възвратната 

клапа) да бъдат от неръждаема стомана. 
Предпазният вентил трябва да бъде придружен с технически паспорт (технически данни), 

както и да е преминал изпитания по стандарт БДС EN 12266-1 (DIN 3230 част 4) - или 
еквивалент. 

4.1.2.1.4 Скрепителни, укрепващи и уплътнителни елементи 
Всички болтове, шпилки, винтове, гайки, шайби, анкери включително и скобите за 

монтаж на всички тръби и др., които са необходими, трябва да се доставят от Изпълнителя 
и да са съгласно метричната система и отговарящи на  БДС/EN/ISO/DIN с изключение на 
специфични приложения съгласно други стандарти. Степента, до която се прилагат другите 
стандарти трябва да бъде посочена от Изпълнителя. Материалът от който да бъдат 
изработени скрепителни и укрепващи  елементи да е неръждаема стомана, като следва: 

 Анкери – гайки – анкерите да бъдат клас на якост А2, гайките към тях А4; 

 Болтове или шпилки – гайки – също болтовете и шпилките да са клас на якост А2, 
а  гайките към тях А4. 

Изпълнителят да разработи и представи в работния проект укрепващите елементи за 
напорния колектор и начина на закрепването им към стената. Да покаже начина на 
закрепването им и количеството, като се съобрази с трасето на напорния колектор и 
вибрациите които ще се създават. 

Материалът за уплътненията да бъде от не стареещ материал, който няма да бъде 
повлияни от овлажняване и изсъхване или температурни промени, както и да бъде 
предназначен за работа при налягане по-голямо от работното. 

4.1.2.1.5 Необходими документи при доставката. 
При доставката на тръбите, тръбните фитинги, скрепителни, укрепващи и уплътнителни 

елементи да се предоставят сертификати за качество на вложените материали и детайли. 
Документите да бъдат на български език. 

4.1.2.1.6 Изисквания към опаковане, транспорт, доставка, съхранение и поддръжка 
Опаковане 
Краищата на тръбите да бъдат защитени. Всички идентични елементи (фитинги, скоби, 

скрепителни и уплътнителни елементи) да бъдат пакетирани заедно, ако това е възможно, 
във форма подходяща за транспорт и товарене.  

Всички части се опаковат за сметка на Производителя и/или Изпълнителя за 
транспортиране от завода до мястото на приложение, така че да са защитени от 
атмосферни влияния и риск от повреда. 

Всички части на оборудването се маркират ясно за да бъдат лесно идентифицирани. 
Транспорт 
Изпълнителят трябва да бъде запознат с условията по пътищата между заводите-

производители и мястото на монтажа (работната площадка). Оборудването да се 
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транспортира на части с подходящо тегло и размери, съобразени с ограниченията за 
транспорт, разтоварване и достигане на работната площадка. 

При транспорта на тръбите и тръбните фитинги, за избягване на деформации трябва да 
бъдат предвидени укрепвания. 

Доставки в района се осъществява след съгласуване с Възложителя. 
Изпълнителят ще осигури всички средства за товарене и разтоварване на всички 

елементи, както по време на транспорта, така и на монтажната площадката. Той ще осигури 
изцяло повдигателното оборудване, работните платформи и скелетата, лебедките и 
стоманените въжета, приспособленията за окачване, скрипците и другите принадлежности и 
временни материали. 

Всички подемни приспособления, сапани, колани, рим болтове и рим гайки, шегели и др. 
да бъдат съобразени с теглото на товара. 

Изпълнителят трябва да предприеме необходимите стъпки за да осигури подходящо 
място за складирането им на работната площадката. 

Товаро-разтоварните работи трябва да се изпълняват така, че да не се допускат 
деформации и повреди. 

Повредите настъпели по време на транспорта, складирането, монтажа или пробната 
експлоатация ще бъдат отстранени от Изпълнителя за негова сметка. 

Доставка, съхранение и поддържане във времето на ремонта 
Доставката, съхранението и поддръжката във времето на ремонта на доставеното от 

Изпълнителя оборудване трябва да бъде в съответствие с производствените инструкции за 
съхранение и поддръжка и както е указано в настоящата техническа спецификация. 

Условията за съхранение на произведеното оборудване трябва да осигурят запазване на 
тяхното качество, транспортен вид и защита срещу атмосферни влияния (влажност, 
слънчева радиация и т.н.). 

4.1.2.1.7 Демонтаж на стария напорен колектор. 
Демонтажа да бъде подробно описан, както и механизацията която ще се използва и как 

ще се използва в Плана за безопасност и здраве. 
Демонтажа на стария напорен колектор  да започне след доставката на цялото 

количество нови тръби, тръбни фитинги, спирателна арматура, скрепителни, укрепващи и 
уплътнителни елементи, за което ще се подпише констативен протокол.  Демонтажа ще се 
състой в следните работи: 

 Демонтаж на всички тръби от стария колектор (от изхода на потопениите помпени 
агрегати до началото на хоризонталния напорен тръбопровод; 

 Демонтаж на старата спирателна арматура. 

Забележка: По време на демонтажно – монтажните работи Изпълнителят трябва 

да осигури постоянно работа на един от помпените агрегати за 

отводняване на дренажната шахта! 

Допуска се, ако старото трасе на съществуващия напорен колектор не 

пречи на монтажа на новоновото трасе на новия напорен колектор, 

първо да се монтира новия напорен колектор със всичко, което е 

възможно към него и след това да се демонтира старата система.  

Ако обаче стария напорен колектор пречи на монтажа на новото трасе, 

то Изпълнителя трябва да изгради временна система от един от 

помпените агрегати до хоризонталния тръбопровод или може да си 

монтира временно негов помпен агрегат, като го свърже отново с 

хоризонталния тръбопровод, за да осигурява постоянно  отводняване 

на дренажната шахта. Ако реши да използва собствен помпен агрегат , 

то той трябва да се съобрази с техническите параметри на 

монтираните в момента.  

След демонтажа Изпълнителя да превози старите тръби и спирателна арматура до 
място указано от Възложителя в района на яз. “Кричим”. 



Техническа спецификация  стр. 8 от 13 

4.1.2.1.8 Монтаж на новите тръбопроводи. 
Потопените помпени агрегати ще се монтират през нови отвори в дренажния резервоар, 

които ще бъдат предварително направени от Възложителя. 
Монтажа да бъде подробно описан както и механизацията, която ще се използва и как 

ще се използва, в Плана за безопасност и здраве. 
След демонтажа на части от старо оборудване, което е преценил Изпълнителя и преди 

започване на монтажа Изпълнителят заедно с Възложителя трябва да инспектира 
Площадката, както и всички основни и други съоръжения, върху които ще се монтират 
частите от новото оборудване, доставени по този Договор. Те трябва да се уверят, че 
основите съответстват на монтажните чертежи. 

Оборудването трябва да се монтира на правилната кота и място, съгласно 
конструктивните чертежите от работния проект. Изпълнителят ще носи отговорността за 
това монтажа на цялото оборудване да бъде правилно изпълнен по отношение на осите и 
нивата. 

Ако в процеса на монтажа се налагат промени, те трябва да бъдат документирани и 
промените, трябва да бъдат представени на Възложителя за одобрение с необходимия 
брой чертежи и изчисления. Материалите или оборудването включени в такива 
допълнителни работи трябва да бъдат същите или равностойни на тези, които са 
специфицирани. 

Ако след извършване на монтажа се открият грешки и пропуски в доставеното и 
монтирано от Изпълнителя оборудване те трябва да се отстранят от него и за негова 
сметка. 

Това, което не е доставено с оборудването, но е необходимо за монтажа, като работна 
ръка, необходими инструменти, крепежи, клинове, кръстачки, временни фиксиращи 
приспособления, прибори за центровка, скрепителни елементи и опори и всичките останали 
неща или материали, които са необходими за сглобяване, монтаж и инсталиране на 
системата по един професионален начин трябва да бъдат доставени от Изпълнителя. 

Да бъде осигурен квалифициран персонал и дейности по супервизията. Цялата работа 
по монтажа трябва да бъде извършена на базата на персонален опит за такъв вид работа. 

Тръбната разводка да бъде изпълнена на място. При монтиране на тръбите да се вземат 
мерки за запазване на геометричната им форма. Изменение във вида на материала на 
тръбопроводите по време на ремонта не се допуска. Преди монтажа на тръбите, същите да 
се почистят от замърсявания отвън и отвътре. По време и след почистването да се вземат 
мерки за не замърсяването и попадане на твърди части вътре в дренажния резервоар и 
тръбопроводите.  

Всички фланцови връзки на система да се проверят и притегнат. Дейностите  за 
заваряване при поява от необходимост от заварки и вложените материали за заваряването 
трябва да осигуряват еднаква якост на шева с тази на новите фланци, фитинги и 
тръбопроводите.  

Шевовете на заваръчните съединения трябва да бъдат очистени от шлак, пръски и 
протекъл метал. Почистването или механичната обработка на шевовете трябва да се 
извършва чрез способи, които не повреждат шева. 

Използваните подемно-транспортни съоръжения за повдигане, транспортиране и монтаж 
на тръбите, да бъдат със съответната товароподемност за най-тежкия детайл от 
оборудването. 

Ако за целите на монтажа са прикрепени помощни съоръжения към оборудването те 
трябва да се отстранят след завършване на монтажа и повърхностите да бъдат 
възстановени до вида, в който са биле.  

След монтажа Изпълнителя съвместно с Възложителя прави проверка на трасетата, ако 
се открият грешки и пропуски в местата на тръбопроводите те трябва да се отстранят. 

Изпълнителят трябва да съблюдава всички приложими и одобрени норми за безопасност 
до приключването на работите на площадката и да изпълнява всички предявени изисквания 
на Възложителя. Това условие по никакъв начин няма да освободи Изпълнителя от каквото 
и да било задължение относно отговорността му в случай на злополуки и повреди. Той ще 
бъде отговорен за адекватната защита на лицата, оборудването и материалите срещу 
нараняване и повреди вследствие неговата дейност. 

4.1.2.2 Технически изисквания към изпитване на новата система. 
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След завършване монтажа на цялата тръбопроводна инсталация се извършват проби за 
нормалното функциониране на дренажната система.  

Комисия в която участват представители на: монтажната организация, Изпълнителя, 
проектантът и Възложител, прави  оглед на монтираното оборудване. Проверяват се всички 
документи изискуеми до момента  от Изпълнителя. 

Ако всички документи са налични и редовни, и огледът даде задоволителни резултати, 
се пристъпва към изпълнение на изпитанията. 

Изпитването на новата система ще се провежда в съответствие с програмата изготвена 
от Изпълнителя към работния проект за провеждане на единични проби и 72-часова проба 
при реално изпускане на вода и реални натоварвания. 

При тези манипулации се: 
 Проверка на връзките по системата и елементите за течове; 
 Проверка на закрепващите скоби на напорния тръбопровод; 
 Вибрации и шумове в системите. 
Ако по време на някоя от пробните изпитания бъдат открити дефекти, които, по 

мнението на Възложителя, показват, че надеждността и готовността за постоянна употреба 
или други договорни изисквания не са изпълнени, тогава пробните изпитания ще бъдат 
прекратени и повторени след отстраняване на дефектите от Изпълнителя. 

След успешно завършване на комплексните функционални проби на системите се 
съставя протокол от изпитване, който е неразделна част от документацията на обекта. 

4.2 Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата. 
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят следва да 

спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно 
опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.  

При извършване на дейности свързани с образуването на отпадъци, следва да се 
предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при 
възникване на замърсяване Изпълнителят е длъжен незабавно да извърши действия за 
ограничаване на отрицателните последици върху всички компоненти на околната среда.  

Всички разходи за възстановяване на качествата на компонентите на околната среда се 
заплащат от Изпълнителя. Възприетата технология на работа не трябва да допуска шум 
извън границите на нормативно установените норми, употребата на токсични химически 
реактиви и материали, както и генерирането на токсични отпадъци. 

Генерираните отпадъци да се събират разделно, като след приключване на работите да 
се извозят своевременно на места и по ред, указан от Възложителя без да се допуска 
разпиляването или разпрашаването им. 

Задължение на Изпълнителя е да бъдат опазени собствеността и имуществото на 
физически и юридически лица от евентуални замърсявания и други вредни въздействия 
произтичащи от изпълнението на всички дейности. 

4.3 Изисквания към услугата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд. 
Ремонтните работи да се провеждат при спазване на: 
 Споразумение по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на 

труд; 
 По време на изпълнение на всички видове работи Изпълнителя и Възложителя, 

трябва стриктно да спазват изискванията на българските нормативни документи за 
безопасна работа. Неправилна работа при пробните изпитвания на машинното 
оборудване може да причини големи повреди. 

 План за Безопасност и здраве (ПБЗ).  

4.4 Гаранционен срок и други гаранционни услуги 
Гаранционните срокове са както следва: 
 Гаранционният срок за доставените тръби, тръбни фитинги, скрепителни, укрепващи 

и уплътнителни елемент да е не по-малко от 36 месеца (3 години), считано от датата 
на приемане на обекта от приемателна комисия, назначена от Възложителя. 

 Гаранционният срок на изпълнените монтажни работи да не е по-малко от 60 месеца 
(5 години) от датата на приемане на обекта от приемателна комисия, назначена от 
Възложителя. 

Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от Изпълнителя за 
негова сметка. 
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5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

5.1 Срок и условия към срока за изпълнение 
Срокът за изпълнение на обекта е не повече от 70 календарни дни, като изпълнението 

на демонтажните и монтажните работи може да се извършва само в рамките на работното 
време на района, което е от 8:00 до 16:00 часа всеки делничен ден. 

Обектът се изпълнява на ДВА ЕТАПА: 
 Първи етап -  изготвяне и предаване на Техническа документация. Срока на първия 

етап за изготвяне на Техническата документация и приемането й на Технически 
съвет от Възложителя, заедно с едно връщане за доработка, ако не се приеме от 
първия път на Технически съвет е не повече от 20 календарни дни от датата на 
подписване на Договор за изпълнение; 

 Втори етап – доставка, демонтаж, монтаж, изпитание и пускане в експлоатация, и  
предаване на екзекутивна документация. Срока за втория етап е 50 календарни дни 
от датата на протокола за приемане на Техническата документация на Технически 
съвет от Възложителя.  

Забележка: Изпълнението на работите ще се извършват в съответствие с приложения 

от Изпълнителя в Техническата документация и приет от Възложителя 

линеен график, но за не повече от посочения срок от 70 календарни дни.  

5.2 Място и условия за изпълнение 

5.2.1 Място за изпълнение на ремонтните дейности 
Мястото за изпълнение на ремонтните дейности е яз. стена „Кричим“ – работна 

площадка на дренажна помпена система. 

5.2.2 Условия за изпълнение на ремонтните дейности  
 Язовир „Кричим" е включен в списъка на стратегическите обекти. 3a работа на обекта 

се изисква издаване на разрешение в съответствие с изискванията на ЗДАНС и 
ППЗДАНС;  

 Работата по изготвяне на Техническата документация започват при подписан договор 
и споразумение по качество, ЗБР и ОС; 

 Работите на обекта (доставка, демонтаж, монтаж, изпитание и пускане в 
експлоатация) започват при приета от Възложителя техническа документация, План 
по качество и протокол за предаване на работна площадка по образец на 
Възложителя; 

 Преди започване на работи по обекта ще се направят пробни включвания на 
дренажната помпена станция за установяван на изправността й, за което ще се 
подпише констативен протокол; 

 Работи се по НАРЯД; 
 Манипулации със съоръженията от дренажната помпена станция се извършват само 

от експлоатационния персонал на Възложителя и той не трябва да се възпрепятства 
по време на ремонта. По време на изпитанията, манипулации със системата се 
извършват също само от експлоатационния персонал на Възложителя под 
указанията на Изпълнителя; 

 Вода за технологични нужди: Изпълнителят може да си осигури от дренажния 
резервоар; 

 Охраната на машините и съоръженията на обекта, собственост на Изпълнителя или 
взети под наем, не е задължение на Възложителя; 

 Изпълнителят да осигури, необходимите му за извършваните работи, временни 
електрически уредби, а при експлоатацията им да се спазват изискванията на раздел 
ХХ, чл. 418 – чл. 433, на от Правилника за безопасност и здраве при работа по 
електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. В случай, че ще се използва 
електрическа енергия за изпълнението на обекта, предоставена от електрическите 
уредби на Възложителя, Изпълнителя следва да осигури средство за измерване на 
електрическата енергия (електромер), като консумираната електроенергия за 
изпълнението на обекта ще е за сметка на изпълнителя. 

 Изпълнителят може да използва електроенергия от собствен източник.  
 В случай, че се използва електрическа енергия на обекта, предоставена от 

електрическите уредби на Възложителя, това ще се извършва по реда на чл. 41 ал. 1 
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от „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически 
съоръжения“. Присъединяването и отсъединяването на временни електрически 
уредби на Изпълнителя, спрямо електрическите уредби на Възложителя, да се 
извършва в съответствие с изискванията на чл. 91 и Приложение 6 от Правилника за 
безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, 
от представител на Възложителя, притежаващ необходимата квалификационна група 
по посочения Правилник.  

 Достъпа на специализирана механизация до работната площадка или на 
повдигателна такава може да се извърши със асансьор или през инжекциона галерия 
и стълбища до там. Осигуряване на по-специални повдигателни съоръжения, 
Изпълнителя трябва да ги организира и достави, като се съобрази с размерите и 
товароносимостта  на асансьора и размерите на инжекциона галерия и стълбищата; 

 За ремонтна площадка и позициониране на техниката може да се използва 
площадката в помещението където е разположен съществуващия колектор и 
спирателна арматура; 

 Извеждане на старите тръбопроводи  и спускането на новите, трябва да се 
организира от Изпълнителя. Те трябва да бъдат с определени размери. Да се 
използват повдигателна техника и специализирани съоръжения, които няма да 
повредят останалите съоръжения и строителната конструкция на дренажната шахта, 
асансьора, инжекциона галерия и стълбищата. 

5.2.3 Изисквания към изпълнителя 
 Изпълнителят има задължение по време на изпълнение на работите да не нанася 

щети и замърсявания на околната среда или повреди на останалите съоръженията в 
помещението, като за това има задължение да ги защити.  

 При възникване на замърсяване или повреди се уведомява Възложителя, извършват 
се действия за ограничаване, почистване, и възстановяване на щетите за сметка на 
Изпълнителя; 

 Да създаде условия за безопасна работа; 
 Изпълнението на ремонта, по всички части да бъде придружено със своевременно 

изготвени съответни протоколи и актове, надлежно комплектовани с документи за 
установяване количеството и качеството на изпълнените работи и вложени 
материали; 

 При извършване на скрити работи – своевременно да се информира Възложителя за 
приемане на работата със съответните актове за скрити работи; 

 След приключване на дейностите по ремонта, да си демонтира и прибере всички 
помощни съоръжения и машини използвани при ремонта; 

 След приключване на демонтажа, монтажа и пускане на системата, Изпълнителя има 
задължението да почисти площадките на които е извършвал ремонтните дейности от 
отпадъците, които са се образували по време на ремонта; 

 След успешно завършване на функционалните проби на новото оборудване, 
Изпълнителя трябва да предаде екзекутивна документация. Предаването на 
екзекутивната документация е част от условията за приемане на обекта и 
приключване на работата му. 

5.3 Контрол на работата от страна на Възложителя 
След подписване на договора за изпълнение с предаването на Техническата 

документация, Изпълнителя представя на Възложителя за съгласуване План по качество с 
описани основните дейности по изпълнението на обекта и начина за контрола им. 

Техническата документация се предава с писмо или двустранно подписан протокол. 
Документацията, която е предадена ще бъде внимателно разгледана и приета на 
Технически съвет от инвеститорския контрол на Възложителя. 

Всички изчисления и конструкции, които са предложени ще бъдат внимателно 
преглеждани от Възложителя в работния проект преди приемането му и при съмнения в 
здравината, и ефективността на предложените конструкции може да има изисквания за 
частичната им или пълна промяна, преди да се приеме проекта. 

Контролът от странна на Възложителя от приемането на техническата документация до 
подписване на протокола от изпитване (за успешни манипулации с новото оборудване) ще 
бъде постоянен. 
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Изпълнителят следва да гарантира с декларация, че използваните от него тръби, 
тръбните фитинги, скрепителни, укрепващи и уплътнителни елемент за изпълнение на 
ремонта са нови и неизползвани. Качеството на  оборудването и материалите следва да 
бъде потвърдено с документи, доказващи качеството им (декларация за експлоатационни 
показатели или декларация за характеристиките на продукта, сертификати за съответствие, 
както и информация за технологията за влагане на продуктите, изискванията за 
съхранение). 

Ще се правят системни проверки по време на демонтажа и монтажа и ще се съставят 
съответните документи за различните работи. Ще се правят огледи на монтираните 
тръбопроводи и спирателна арматура. 

Отчетни документи, необходими при изпълнение на договора, които са по образец на 
Възложителя ще бъдат предоставени след подписване на договора; 

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

6.1 Технически изисквания към персонала, изпълняващ услугата 
Изпълнителя да разполага с персонал с определена професионална компетентност за 

изпълнение на техническата документация и ремонта. 
Минимално изискване участника да разполага с: - 1 (един) машинен инженер – 

хидравлична и пневматична техника и/или машини, притежаващ валидна диплома минимум 
бакалавър с практически опит в помпени системи и съоръжения минимум 5 г., през които да 
е участвал минимум в 3 обекта свързани с проектиране, монтажи и ремонт и/или 
реконструкция на помпени системи и съоръжения. Машинният инженер да предостави 
собственоръчно подписана декларация от него, като проектант или конструктор на 
помпената станция. В декларацията да бъде посочено съгласието си да изпълнява този 
обект. Към декларацията  проектантът или конструкторът да приложи доказателства за: 

1. Професионалната си компетентност в областта на хидравлична и пневматична 
техника и/или машини, помпени системи или съоръжения; 

2. Практическия си опит с помпени системи и съоръжения (обекти и Възложители) в 
които е участвал за последните 5 г.  

3. Проектанта или конструктора да има валидно удостоверение от секция „Технологии“ 
(ТЕХ) на КИИП; 

Изпълнителя също така да разполага с минимум с 1 (един) заварчик, като за извършване 
на заваръчните работи се допускат заварчици, притежаващи редовно заверена степен на 
правоспособност по заваряване съгласно Наредба 7/11.10.2002г – „За условията и реда за 
придобиване и призвание на правоспособност по заваряване “, минимум с 1 (едно) лице с 5-
та или 1 (едно) лице с 4-та квалификационна група, съгласно ПБРНЕУЕТЦТПМХТС и 
минимум с 1 (едно) лице с 4-та квалификационна група, съгласно ПБЗРЕН до 1000 V.  
Всички останали да имат квалификационна група по един от двата правилника, минимум 3-
та. 

Съответствието с горните критерии за подбор в хода на процедурата да се докаже с 
представянето на списък на персонала, който ще участва в проектирането и ремонта, в 
който е посочена професионалната компетентност на лицата и квалификационната им група 
съгласно горепосочените правилници. 

6.2 Други изисквания, който да се използват при изготвяне на тръжната документация 
 Да извърши на място оглед на съоръжението и достъпа до него. 
 За извършения оглед да представи декларация, заверена от ръководителя на 

язовирния район; 
 Да представи в офертата си: 

 Техническо предложение което да включва: 
- Кратко описание за нови тръби, тръбни фитинги, спирателна арматура, 

скрепителни, укрепващи и уплътнителни елементи, които ще използва. 
- Кратко описание на демонтажно-монтажните работи и механизацията, която 

предвижда да използва; 
- Кратко описание на начина за осигуряване на постоянната работа на 

дренажната система до като трае ремонта; 
- Подробен календарен график във времето за изпълнението на отделните 

видове работи. 
 Финансово предложение, което да включва: 
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- Количествено стойностна сметка изготвена по приложената от Възложителя 
количествена сметка.  

 Да представи референции за извършена подобна дейност за последните 3 години, 
като за подобна дейност се счита проектиране, доставки, монтажи и ремонт и/или 
реконструкция на промишлени и/или водоснабдителни помпени системи или 
съоръжения; 

 За извършване оглед на обекта за подаване на оферта: 
За извършване на предварителен оглед на обекта преди подаване на офертата, за 

лицата, които ще извършват оглед на обекта, е необходимо да бъде издадена Заповед от 
Управление „Сигурност“ в ЦУ на НЕК ЕАД, разрешаваща еднократното посещение на 
обекта. За целта участникът следва да изпрати заявка за еднократен достъп по приложения 
в Документацията образец до: ЦУ на НЕК ЕАД на адрес: София, ул. „Веслец” № 5 
(деловодство), на факс 02 / 987 25 50 или на посочения в заявката ел. адрес: 
smirinski@nek.bg. В заявката участникът трябва да посочи точната дата на посещението в 
обекта, като може предварително да я съгласува с лицето за контакт, определено в 
обявлението за поръчка/обявата за обществена поръчка. Заявката се изпраща минимум 2 
(два) работни дни преди предвидената дата за посещение. 

 За изпълнение на договора: 
След сключване на договор, на основание чл. 44, ал.1 във връзка с чл. 40, ал.1, т. 2 от 

ППЗДАНС на физическите лица, които ще извършват конкретно възложена задача в 
изпълнение на предмета на договора, се издава „Разрешение за конкретно възложена 
задача в стратегически обект”. Разрешението се издава от ДАНС в срок от 30 (тридесет) 
работни дни. 

За получаване на разрешение е необходимо в срок до 10 (десет) работни дни от датата 
на сключване на договора Изпълнителят да изпрати до Управление „Сигурност“ в НЕК ЕАД 
на адрес: София, ул. „Веслец” № 5 писмо с искане за извършване на проверка за издаване 
на разрешение за изпълнение на конкретно възложена задача в стратегическите зони на 
стратегическия обект или до зоните, свързани с изпълнението на стратегическата дейност, 
съдържащо:  

 Списък на физическите лица, които пряко ще извършват договорената работа с 
пълните имена на лицата и идентифициращи данни от документа за самоличност 
(единният граждански номер, № на Личната карта, рождена дата и адрес на лицето); 

 Изискуемите документи за проучване, за всяко от лицата (оригинали или заверени 
„вярно с оригинала“, подпис и печат:  
- Въпросник (приложение № 6 от ППЗДАНС),   – попълнен; 
- Свидетелство за съдимост; 
- Удостоверителен документ за липса на психични заболявания; 
- Удостоверение от прокуратура - (няма образувани досъдебни производства за 

умишлени престъпления от общ характер). 
 Критерии за оценка:  Най - ниска цена. 
 Изискване, което да се включи към договора: 

- Времето за разглеждане на техническата документация от Техническия съвет и 
вземане на решението от него не влиза в срока за изпълнение на обекта; 

- За второто връщане за доработка на техническата документация от Технически 
съвет, на Изпълнителя  започва да се начисляват неустойки за пресрочено 
време; 

- При два пъти не приемане на върнатия за доработване “Работен проект” и/или 
“План за безопасност и здраве”, Възложителя има право едностранно да 
развали договора. При разваляне на договора по цитираната клауза 
Възложителя трябва да задържи цялата стойност по гаранцията на 
Изпълнителя, като компенсация за пропуснати ползи следствие на 
неизпълнението на обекта. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Приложение 1 – Схема на новата дренажна помпена станция; 
Приложение 2 – Схема на новата дренажна помпена станция; 
Приложение 3 – Количествена сметка; 
Приложение 4 – Споразумение по качество, околна среда и здравословни и 

безопасни условия на труд. 



кота дъно помещение

(ниво1)

Потопяеми помпи

Grundfos "SP30-4"

обратна клапа 

Съществуваща тръба 
HDPE      160 mm

не
ръ

ж
да

ем
а 

 т
ръ

ба

6
0
0
0

 m
m

ДРЕНАЖНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ 
ЯЗОВИРНА СТЕНА КРИЧИМ 
ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ A-A

кран

обратна клапа

резервна помпа "6C25" - Випом

не
ръ

да
ем

а 
тр

ъб
а

-
3
0
0
0

 m
m

неръж
даем

а тръба

B

B

Приложение 1

събирателна

шахта

-
3
0
0
0m

m

H
D

P
E

  т
ръ

ба



A

A

коляно с фланци

резервна помпа "6C25" - Випом 
тръба с фланци 

тръба HDPE

-1000 mm

ДРЕНАЖНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ 
ЯЗОВИРНА СТЕНА КРИЧИМ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ B-B

Приложение 2

тръба HDPE
-1000 mm

фланец
коляно HDPE с фланци

кран
тръба HDPE
кран
тръба HDPE
коляно HDPE



№ Вид работа Мярка К-во

I

1
Изготвяне на Техническа документация - 3 екземпляра на 

хартиен носител и 1 на електронен.
к-т 1

II

II.1

1
Доставка на тръба полиетилен висока плътност HDPE 100 

SDR17 PN 10 - съгласно ЕN 12201-1 / / DIN 8074-75;
к-т 1

2
Доставка на колена, преходите, тройници, фланцови 

адаптори  HDPE 100 SDR17 PN 10  за челно лепене;
к-т 1

3
Доставка на неръждаема тръба съгласно БДС EN 10088-

3:2015 (X5CrNiMol7-12-2) / DIN 17440 (X6CrNiMoTi17122);
к-т 1

4
Доставка на колена, преходите, тройници, фланцови 

адаптори от неръждаема стомана;
к-т 1

5
Доставка на фланец с ПП покритие и фланци неръждаеми 

съгласно EN 1092 - 1/2;
к-т 1

6
Доставка на свързващи и уплътнителни елементи за 

цялият напорен колектор;
к-т 1

7
Доставка на укрепващи елементи за цялият напорен 

колектор;
к-т 1

8 Доставка  на клинов шибър, неръждаем бр. 5

9 Доставка на обратна клапа, неръждаема; бр. 4

II.2

1

Изграждане на временна система за работа на 

дренажната помпена станция за осигуряване на 

постоянно отводняване на дренажната шахта (при 

необходимост)

к-т 1

2
Демонтаж на стария напорен колектор и отклоненията от 

всеки помпен агрегат до него;
к-т 1

3 Демонтаж на старата спирателна арматура; к-т 1

4
Монтаж на новата тръбна разводка на новия напорния 

колектор и отклоненията от него до всеки помпен агрегат; к-т 1

5 Монтаж на новата спирателна арматура; к-т 1

6 Пусково-наладъчни дейности и пробни изпитания; к-т 1

7 Изготвяне и предаване на екзекутивна документация к-т 2

1
Непредвидени разходи върху раздел II.2 от Етап 2 без т.6

и т.7 от този раздел
% 5

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Ремонт на напорен колектор на дренажна помпена станция на яз. „Кричим“ - 

проектиране и изпълнение

Етап 1 - Изготвяне на Техническа документация

Етап 2 - Доставки и демонтажни и монтажни работи

Непредвидени разходи

Демонтажни и монтажни работи

Доставки
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СПОРАЗУМЕНИЕ 
по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд 

 
Днес, ................ 2019 год., в гр. София между: 

„Национална електрическа компания“ /НЕК/ ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес 
на управление гр. София, ул.„Триадица“ № 8, регистрирано в Търговския регистър на Агенция 
по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 000649348, наричано по-нататък в 
договора „Възложител“, представлявано от ............................... - Изпълнителен директор, от 
една страна,  
и ………………………, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към 
Министерство на правосъдието с ЕИК ………………………, гр. ……….., ул. „…………………..“, 
№ … , представлявано ………………., в качеството му на ………….., наричано по-нататък 
„Изпълнител“ от друга страна, се сключи настоящото споразумение за задълженията на 
страните и координиране на мерките за осигуряване на качество, опазване на околната среда 
и безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на договор с предмет: „Ремонт 
на напорен колектор на дренажна помпена станция на яз. „Кричим“, яз. р-н „Въча“– 
проектиране и изпълнение“, което е неразделна част от Договора за възлагане на работата. 
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1. С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които 
страните приемат да изпълняват относно качество и опазване на околната среда, и 
осигуряването на безопасен и здравословен труд на работещите, наети от Изпълнителя, както 
и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност 
на площадките на Възложителя. 
Чл. 2. Изпълнителят по сключения договор за възлагане на работата е външна фирма по 
смисъла на Правилниците за безопасност и здраве при работа, а нейният ръководител е 
работодател за съответния външен, по отношение на Възложителя, персонал. 
Чл. 3. При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на Възложителя, 
вътрешно ведомствените правила, инструкции и другите нормативни документи по качество, 
безопасност на труда и опазване на околна среда, които са приложими към дейността на 
Възложителя, са еднакво задължителни за двете страни по договора. 
Чл. 4.  Длъжностните лица от страна на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и 
управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на условията за безопасност на 
труда и опазване на околната среда, както и за качеството в ръководените от тях работи и 
дейности, включително осигуряване на необходимата документация /протоколи, инструкции, 
и др. в съответствие с изискванията на нормативните актове/. Те са длъжни незабавно да се 
информират взаимно за всички опасности и вредности. 
Чл. 5. Възложителят, чрез своите служители, контролира работата, извършвана от 
Изпълнителя, за осигуряване на необходимото качество на изпълняваните дейности, 
безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда. 
Чл. 6. Възложителят, чрез Ръководителя на обекта има право да спира изцяло 
извършваните дейности в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд и не безопасно поведение, действия, водещи до замърсяване на 
околната среда и нарушения на изискванията за качество на изпълнение на работата. 
Чл. 7. Отговорник за външния персонал, по отношение на осигуряване на качество, здраве 
и безопасност при работа и опазване на околната среда, е Ръководителят на групата на 
Изпълнителя, определен със заповед на неговия Работодател за конкретния договор. 
Чл. 8. Възложителят се задължава да определи длъжностно лице (или лица), което да 
приеме персонала на Изпълнителя на обекта, да изиска и извърши проверка за допускане до 
работа и да контролира и координира действията по време на работа. Изпълнителят се 
допуска до работа на обект на Възложителя след проверка на готовността му и подписване на 
двустранен протокол по образец на НЕК ЕАД.  
Чл. 9. Писмените указания и нареждания на длъжностните лица на Възложителя към 
Изпълнителя при работа на обекта се документират в Заповедната книга на обекта. 
Ръководителят на групата на Изпълнителя се запознава срещу подпис с тях. 
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ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

Чл. 10. Изпълнителят е длъжен да извърши правилен подбор при съставяне списъка на 
ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, 
по отношение на професионална квалификация и правоспособност, включително по 
отношение на здраве и безопасност. 
Чл. 11. Изпълнителят изготвя План по качеството за изпълнение на дейностите по Договор за 
обект „Ремонт на напорен колектор на дренажна помпена станция на яз. „Кричим“, яз. р-н 
„Въча“– проектиране и изпълнение“, по образец на Възложителя и го предава заедно със 
Техническата документация. Планът по качество се изготвя в два оригинала, съгласува се от 
упълномощен персонал на НЕК ЕАД и се утвърждава от Изпълнителя преди започване на 
работата по договора. Оригиналите се предоставят на упълномощените представители на 
двете страни. 
Чл. 12. Всички документи, собственост на Изпълнителя, които са цитирани в Плана по 
качество, могат да бъдат изискани при необходимост от Възложителя за преглед и оценка, с 
оглед идентифициране технологията, по която ще се извършват дейностите. 
Чл. 13. Изпълнителят изпълнява работата по договора и извършва планирания вътрешен и 
технически контрол. Всяко извършено действие по контрол се подписва в екземпляра от Плана 
за качество, съхраняван при Ръководителя на групата на Изпълнителя. Изпълнителят е 
длъжен своевременно, най-късно до края на предходния работен ден да уведоми 
Ръководителя на обекта на Възложителя за предстоящата готовност за независим контрол. 
Независимият контрол се извършва от представител на Възложителя, който също се подписва 
в екземпляра на Плана по качество на Ръководителя на група на Изпълнителя. 
Чл. 14. Изпълнителят няма право да продължи работата при непроведен или 
неудовлетворителен резултат от планирания независим контрол. 
Чл. 15. При неудовлетворителен резултат от контрол съгласно Плана по качество, 
Ръководителят на групата на Изпълнителя е длъжен да анализира проблема и предложи 
действия за коригирането му, съгласувани с упълномощения представител на Възложителя. 
В този случай може да се наложи изготвяне на нов План за качество за оставащите работи. 
Този План се изготвя и съгласува аналогично на първоначалния. 
Чл. 16. Попълненият екземпляр на Плана за качество със записите от контрола се предава от 
Изпълнителя на Възложителя при окончателното приключване на договора. 
Чл. 17. Изпълнителят своевременно представя на Възложителя необходимите документи за 
извършване на дейности по договора, които са следните:  График за изпълнение на 
предвидените дейности, Декларации за експлоатационни показатели на материалите, 
Декларации за характеристики на строителните продукти, Декларации за съответствие, 
Сертификати за качество на материалите, Инструкции на производителя за ползване на 
материали, Информационни листове за безопасност, Резултати от изпитвания. Също така 
изготвя отчетните документи за извършените работи по образец на Възложителя. 
Чл. 18. Възложителят се задължава да изпрати образците на Плана по качество и отчетните 
документи в редактируем формат по електронната поща на Изпълнителя до пет работни дни 
от подписването на договора. 
 
ІІІ. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Чл. 19. Възложителят се задължава: 
(1) Да проведе начален инструктаж на целия персонал на Изпълнителя, съгласно 

изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането 
на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с мястото и 
конкретните условия на работата, която външната фирма ще извършва. 

(2) Да прилага технически и организационни мерки за осигуряване на безопасността в 
случаите, при изпълнение на работите с наряд или нареждане. 

Чл. 20. Длъжностното лице по здраве и безопасност при работа от страна на Възложителя 
има право да провежда контрол по отношение спазването на правилата и изискванията по 
здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните строително – технически норми 
и опазване на околната среда. Неговите писмени указания са задължителни за изпълнение от 
персонала на Изпълнителя. 
Чл. 21. Възложителят чрез Ръководителя на обекта има право да отстрани от обекта 
служители на Изпълнителя, които са употребили алкохол или други упойващи вещества, или 
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които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи 
безопасност или заплашват по друг начин сигурността и околната среда. 
Чл. 22. Изпълнителят чрез Ръководителя на групата на Изпълнителя се задължава да 
представи на представителя на Възложителя в лицето на Ръководителя на обекта преди 
началото на работата по договора: 

a. Заповед за определяне на Ръководител на групата за конкретния договор, издадена от 
Изпълнителя; 

b. Декларация от Изпълнителя, че всички лица, които ще работят на обекта са 
(собствени и/или наети) в съответните договорни отношения; 

c. Поименен списък на лицата, утвърден от Изпълнителя, имащи право да бъдат 
Отговорни ръководители и Изпълнители на работата в съответствие с чл.51, ал.1 от 
Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически 
съоръжения.   

d. Поименен списък на персонала от ВО с данни за квалификационните му групи по 
Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически 
съоръжения. 

e. Поименен списък на лицата, с квалификация за прикачвачи и лица, които управляват 
повдигателни съоръжения, за които не се иска правоспособност в съответствие с чл.58 
от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни 
съоръжения, ДВ. бр.73/2010 с изм. 

f. Поименен списък на лицата със специална квалификация удостоверяващи 
образованието, професионалната квалификация и правоспособност за необходимата 
работа с данни за тяхната квалификация; 

g. Списък на документите за здравословни и безопасни условия на труд, които ще 
използват при изпълнение на работата. 

Чл. 23. По време на изпълнение на работата, Ръководителят на групата на Изпълнителя на 
обекта е длъжен да: 

a. Уведомява писмено Ръководителя на обекта за предприетите мерки относно 
писмените указания, дадени по чл.20 при допуснати нарушения на изискванията по 
безопасността на труда. 

b. Осигурява безпрекословно изпълняване на разпорежданията на упълномощените 
длъжностни лица на Възложителя при констатирани нарушения на правилата за 
безопасна работа. 

c. Осигурява спазване на правилата за безопасни и здравословни условия на труд от 
персонала на Изпълнителя, включително носене на лични предпазни средства и 
извършва контрол за това; 

d. Провежда всички видове инструктажи по здраве и безопасност при работа, с 
изключение на началния, на персонала на външната фирма в зависимост от характера 
на работата; 

e. Използва собствени съоръжения след писмено разрешение от страна на 
Ръководителя на обекта на Възложителя, отговарящи на съответните нормативни 
документи, да спазва определените места за разполагане на тези съоръжения,  
допустимите товари и предписано захранване; 

f. Обслужва и поддържа собствените и предоставените му електрически мрежи, уредби 
и инсталации от квалифициран персонал съгласно нормативните документи; 

g. Извършва оценка на професионалния риск и осигурява обезопасяване на работните 
места съобразно характера на работата при работа без наряд/нареждане в 
съответствие с инструкциите за безопасна работа и оценката на риска; 

h. Осигурява допускане до работните места, в случаите в които се работи без  
наряд/нареждане, само след обезопасяването им.  

Чл. 24. В случай на трудова злополука с лице от външния персонал, Ръководителят на 
групата да уведоми веднага ръководствата на Изпълнителя и на Възложителя чрез 
Ръководителя на обекта и длъжностното лице на Възложителя по чл. 24 от ЗЗБУТ, след което 
да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на 
обстоятелствата и причините за злополуката. 
Чл. 25. Да доставя материали, вкл. оборудване, съдържащи химични вещества и смеси само 
с актуален Информационен лист за безопасност на български език. 
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ІV. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Чл. 26. При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е 
длъжен да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, 
относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.  
Чл. 27. При извършване на дейностите Изпълнителят е длъжен да предприеме мерки за 
намаляване количеството на генерираните отпадъци и да: 

a. Не допуска емисии към канализацията/ воден обект, които биха довели до 
нарушение на емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни 
вещества в отпадъчните води, управлявани от Възложителя, както и в 
повърхностните води; 

b. Не допуска замърсяване на почви и подземни води; 

c. Съхранява и борави с опасни химични вещества и смеси (ОХВС) спазвайки 
нормативната уредба в страната, така че да не допуска замърсяване на околната 
среда; 

d. Не нарушава нормираното ниво на общата звукова мощност – шум; 

e. Създаде ред за реагиране при извънредни ситуации. 

f. Създаде ред за разделно събиране на генерираните отпадъци. 

g. Транспортира опасни - химични вещества, смеси и отпадъци в съответствие с 
нормативната уредба в страната. 

Чл. 28. Демонтираното оборудване и генерираните отпадъци от демонтажните и монтажните 
работи да се събират разделно от Изпълнителя на определеното от Възложителя място за 
тяхното временно съхранение. 
Чл. 29. Събирането и отстраняването от обекта на опасни отпадъци, като: опаковки и/или 
остатъци от опасни химични вещества или смеси, в случай че такива се използват, са 
задължение на Изпълнителя. 
 
V. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ 
Чл. 30. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на 
нарушенията по осигуряване на качество, правилата по безопасността на труда и 
задълженията по опазване на околната среда от страна на персонала на Изпълнителя са 
задължени: 

- да дават веднага устни разпореждания или писмени указания за отстраняване на 
нарушенията; 
- да отстраняват отделни служители на Изпълнителя, както и да спират работата, ако 
извършените нарушения налагат това; 
- да дават на Изпълнителя писмени предложения-изисквания за налагане на санкции на 
лица извършили нарушения. 

Чл. 31. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на 
извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица от персонала на Изпълнителя 
или спиране работата на Изпълнителя, за допуснати нарушения на изискванията на 
правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя. 
Чл. 32. В случаите на нанасяне на щети върху околната среда по вина на Изпълнителя, 
същият възстановява разходите, направени от Възложителя, във връзка с наложени санкции 
от контролните органи. 
 

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра и представлява 

неразделна част от Договор №………………../…………………20.....г. 
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