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ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Ревизия на генераторни прекъсвачи“ в обособени позиции
ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: „Ревизия на генераторни прекъсвачи“ в обособени позиции
по Обособена позиция № 2 - ПАВЕЦ "Орфей" - Генераторни прекъсвачи ХГ1, ХГ2, ХГ3 - проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:
	№
	Описание
	Количество
	Сума в лв., без ДДС

	1.
	Проектиране:
	
	

	1.1.
	Изготвяне на цялостен работен проект – нови генераторни прекъсвачи ХГ1, ХГ2, ХГ3.
	1 бр.
	

	1.2.
	Изготвяне на екзекутивна документация;
	1 бр.
	

	2.
	Доставка на оборудване и материали по спецификация от утвърден работен проект:
	
	

	2.1.
	Генераторни прекъсвачи в комплект с табла за управление;
	1 к-т
	

	2.2.
	Допълнително оборудване за ограничаване на пренапрежения (вентилни отводи, кондензаторни батерии, други необходими);
	1 к-т
	

	2.3.
	Материали за изграждане на първична и вторична комутация за всички доставени съоръжения;
	1 к-т
	

	2.4.
	Материали за изграждане на фундаменти рамки за монтаж на всички доставени съоръжения;
	1 к-т
	

	2.5.
	Материали за саниране на килии генераторни прекъсвачи в ЗРУ 10,5 kV;
	1 к-т
	

	2.6.
	Материали за изработване на предпазни екрани (врати) килии генераторни прекъсвачи в ЗРУ 10,5 kV
	1 к-т
	

	3.
	Строителни и монтажни работи:
	
	

	3.1.
	Изграждане на нови фундаменти рамки за монтаж на всички доставени съоръжения;
	1 к-т
	

	3.2.
	Монтаж на нови генераторни прекъсвачи в комплект с табла за управление;
	1 к-т
	

	3.3.
	Монтаж на оборудване за ограничаване на пренапрежения;


	1 к-т
	

	3.4.
	Изграждане на първична и вторична комутация за всички доставени съоръжения;
	1 к-т
	

	4.
	Наладка, изпитвания и пуск в експлоатация:
	
	

	4.1.
	Наладка и настройки, включително и вериги към управляваща система на новомонтирани съоръжения и оборудване във ВЕЦ
	1 к-т
	

	4.2.
	Провеждане на пълни електрически измервания и изпитвания на новомонтираните съоръжения и оборудване във ВЕЦ, съгласно изискванията на Наредба № 3
	1 к-т
	

	4.3.
	Провеждане на функционални проби на новомонтираните съоръжения и оборудване във ВЕЦ  
	1 к-т
	

	5.
	Обучения:
	
	

	5.1.
	Обучение на дежурен оперативен персонал;
	1 к-т
	

	Обща сума в лева, без ДДС:
	


Индикативен срок за изготвяне на работен проект, заедно с ПБЗ:…………… календарни дни.
Индикативен срок за изготвяне на План по качество: …………… календарни дни.
Индикативен срок за доставка: ………………………. календарни дни.

Индикативен срок за монтаж и пускане в експлоатация: ………………………. календарни дни.

Индикативен гаранционен срок: ………………… месеца от датата на приемо-предавателния протокол. 
(Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….
Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..
ПОДПИС:


(име, фамилия, длъжност)
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