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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за услуга

ОТНОСНО: ВЕЦ „Тополница“ - Антисеизмично укрепване на Водовземна кула - оценка на риска
1. ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ „Тополница“ използва водите от язовир „Тополница”, който е сезонен изравнител на оттока на река Тополница. Централата е подязовирна. Разположена е в Ихтиманска Средна гора, на територията на общ. Ихтиман, на около 1 км от с. Мухово, на 30 км от гара Ихтиман. Въведена е в експлоатация от 1962 година.
Кота било на язовирната стена е на кота +409 м. Язовирната стена е от ІV клас (Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.). Респективно всички съоръжения от хидрокомплекс Тополница са с проектен клас-ІV. Язовирната стена е масивна контрафорсна тип Ньоцли с височина 86 м и дължина по короната 338 м. Язовирът и Водовземането са въведени в експлоатация и предадени на собственика през 1963 г. 

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на:

· Антисеизмично укрепване на Водовземна кула - оценка на риска;
· Изготвяне на Доклад за оценка на риска.
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
- Водовземна кула (ВК): 
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           Разрез през ВК                      ВК от воден откос                Отвори на нивомерна уредба 

          кота +367 м                    коти +368,50 м и +371,50 м

Водовземната кула на ВЕЦ „Тополница“ е стоманобетонна от вертикален тип, с правоъгълно напречно сечение и е в непосредствена близост до язовирната стена, като е фундирана съвместно с блок № 10 от стената на кота + 338,00 м. На кота + 392,40 м и + 403,50 м са изпълнени стоманобетонови връзки (греди) на кулата със стената с размери 60/40 см. Основната конструкция на кулата е изпълнена от четири плътни двойно армирани стени, достигащи до кота + 382,50 м и прекъсват само за осигуряване на водовземане. Над тази кота, странично се намират „топлите“ саваци. За подобряване устойчивостта на конструкцията са изпълнени по две свързващи греди между предната (откъм езерото) и задната стена на кулата на три нива.
Специфичното на Водовземната кула е нейното предназначение за взимане на топла вода от повърхността на язовирното езеро с оглед правилната вегетация на поливните култури, напоявани от хидровъзела. От кота + 404 м до кота + 382 м водата постъпва от двете страни на кулата. Уплътнението на тези открити части става с плоски затвори с размери 20/5 м. Всеки от тях се състои от отделни табли с размери 5/2 м, свързани шарнирно помежду си. Втората табла от горе надолу е заменена с фина решетка, през която се влива водата. С помощта на автоматика, състояща се от нивомерна уредба, се задействат моторите на повдигателните механизми на саваците с оглед горния ръб на водовземните отвори да остава винаги потопен на дълбочина от 1 до 1,80 м под водната повърхност. Под кота +382м водата постъпва през отвор с размери 2/4 м, уплътняващ се от дълбоко потопен таблен затвор тип „савак“, намиращ се на предната част на кулата на кота + 360 м. 

Изготвен е проект за рехабилитация на Водовземната кула на ВЕЦ „Тополница“, в който е записано:
„След извършване на техническа експертиза относно: „Установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на съществуващата носеща конструкция и определяне на параметрите на сеизмичното въздействие върху конструкцията" от колектив към ЦНИП при УАСГ е установено, че е наложително ремонтиране и възстановяване на всички дефектирали елементи на стоманобетонната конструкция и на засегнатите стоманени елементи и механизми. Важен момент в разработката е изчисленият по приблизителна методика незадоволителен коефициент на сигурност при сеизмични въздействия. Настоящият проект има за цел уточняване  носимоспособността на конструкцията при действието на сеизмичните товари и необходимостта от предприемане на конструктивни мерки за подобряване на устойчивостта на съоръжението и изпълнение на ремонта. Съгласно Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, конструкцията е „неосигурена”. Според картата за сеизмично райониране съоръжението попада в район VIII степен по скалата на MSK-94. 
Коефициентите за пресмятане на сеизмичните сили на съответните нива по височина: 

коефициент на динамичност: β = 2.12

коефициент на значимост (за съоръжение IV клас): C = 1.5

коефициент на реагиране: R = 0.5

коефициент на сеизмичност (за VIII степен): kc = 0.15 
В резюме: наличната армировка и бетон поемат 63% от разрезните усилия, изчислени за даденото сечение 1-1.“  
Проектът за рехабилитация на Водовземната кула на ВЕЦ „Тополница“ е изготвен и приет от Технически съвет на Предприятие ВЕЦ, но досега не е реализиран.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

4.1. Технически изисквания към услугата
Обследване на конструкцията
Да се направи обосновано техническо заключение за конструктивната сигурност на Водовземна кула и начините за нейното възстановяване, като за целта се извърши следното:

· Визуален оглед на Водовземна кула;
· Преглед и анализ на наличната документация (експертиза, работен проект, доклади от предишни обследвания и др.);
· Да се изготви Доклад с резултатите от обследването на конструкцията на Водовземна кула с анализ на резултатите. В доклада да се оцени сеизмичния риск за Водовземната кула, съгласно методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България, разработена от НИГГГ при БАН и утвърдена със Зап.№РД-02-14-469/23.05.2018 г. от министъра на РБ.
Докладът с резултатите от обследването на Водовземна кула се предава от Изпълнителя на Възложителя, както следва:

· На хартиен носител - в 4 (четири) подвързани екземпляра на български език;
· В цифров формат на цифров носител - текстови файлове на разработката да се представят в *.doc и *.pdf формати, а графичните във формат *.dwg , *.xls и *.pdf.

Докладът с резултатите от обследването на конструкцията на Водовземна кула се предава с придружително писмо на Предприятие „Водноелектрически централи“.

4.2. Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата
Неприложимо за предмета на поръчката.
4.3. Изисквания към услугата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Посещението на обекта, както и всички последващи действия по предмета на настоящата поръчка, ще се извършват в присъствието на представител на Възложителя и при подписано споразумение по КОСЗБР (съдържащо реквизитите на споразумението по чл. 18 от ЗЗБУТ).

Възложителят трябва да осигури условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по здравословни и безопасни условия на труд, и пожарната безопасност при извършване на строителни и монтажни работи, спазвайки изискванията на:
· Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

· НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
· НАРЕДБА №9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
· Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи; 

· Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения; 

· Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи,
както и всички други действащи в Република България нормативни документи, свързани с изпълнението на поръчката.

4.4. Гаранционен срок и други гаранционни условия
Неприложимо за предмета на поръчката.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок и условия към срока за изпълнение

Срокът за извършване на обследването е до 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за извършване на услугата.

Изпълнителят предава изготвения Доклад с резултатите от оценката на риска с придружително писмо, за разглеждане и назначаване на технически съвет на Възложителя.

В срок до 15 (петнадесет) календарни дни след представянето на Доклада за обследване, Възложителят назначава технически съвет на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“, за разглеждане на разработката и решение на техническия съвет.

5.2. Място и условия за изпълнение

Посещенията на обекта за предварителни огледи и подготовка, както и за самото изпълнение на поръчката да бъде в работни дни и в работното време на ВЕЦ „Тополница“ от 08:00 до 16:00 часа.
5.3. Контрол на работата от страна на Възложителя

Отстраняване на забележки и доработване на Доклада за резултатите от оценката на риска се извършва, съгласно решенията на технически съвет, като Възложителят има право да:

· приеме Доклада за резултатите от обследването за оценка на риска без забележки;

· връща за доработка Доклада за резултатите от обследването в случай, че бъдат установени несъответствия и/или констатирани недостатъци в сравнение с изискванията на Възложителя, до отстраняване им, като определи срок за отстраняване на несъответствия и/или констатирани недостатъци.

В случай, че Докладът за резултатите от обследването за оценка на риска бъдат върнати за преработване или отстраняване на несъответствия, в рамките на определения от техническия съвет срок, Изпълнителят предава разработката за повторно разглеждане на технически съвет.

След повторното предаване на доклада за резултатите от обследването в срок до 15 (петнадесет) календарни дни Възложителят назначава технически съвет, като на него има право да:

· приеме Доклада за резултатите от обследването за оценка на риска без забележки;

· не приеме Доклада за резултатите от обследването за оценка на риска в случай, че след преработването му се констатират несъответствия и да прекрати едностранно договора.
6. ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6.1.
Условия за достъп до работната площадка
ВЕЦ „Тополница“ не е стратегически обект.

6.1.1.
На етап участие в обществената поръчка:
- Преди подаване на офертата, участникът е длъжен да извърши оглед на обекта, като Възложителят осигурява достъп до обекта чрез издаване на заповед.
- Достъпът до обекта се осигурява след изпращане на заявка по образец на Възложителя до Изпълнителния директор на НЕК ЕАД на посочения в образеца e-mail. 

- Заявките за оглед се изпращат най-късно 2 (два) работни дни преди вероятната дата за оглед. Заповедта се изпраща на участника за сведение. Огледът на място преди изготвянето на офертата да става в работни дни и в работното време на ВЕЦ „Тополница”.
- Изпълнителят осигурява собствени и/или под наем: повдигателни съоръжения, автономно ел. захранване, вода и въздух на обекта.
6.2. Технически изисквания към персонала, изпълняващ услугата

Наличие на квалифициран проектантски екип за изпълнение на предмета на поръчката, който да има пълна проектантска правоспособност за обекти на промишлено строителство и минимум 3 (три) години професионален опит в проектирането на такива съоръжения.

Документите, установяващи изпълнението на посочените изисквания на Възложителя, които участникът следва да представи са:

· Списък на договори за конструктивни становища/проектиране за обекти на промишлено строителство, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, с подробно описан предмет, включително стойностите, датите и възложителите, придружени от препоръки за добро изпълнение;

· Списъкът следва да съдържа подробни данни за изготвените конструктивни становища/проекти и участвалите в изготвянето им правоспособни проектанти, които ще участват в изпълнението на настоящата поръчка;

· Списък на екипа от специалисти на Участника с данни за проектантската им правоспособност и приложени валидни сертификати;

· Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и правоспособност и опита на лицата, изпълнители на поръчката.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Количествена сметка.
7. ПРИЛОЖЕНИE: 
Количествена сметка
	№
	Наименование
	Ед. мярка
	К-во

	1
	ВЕЦ „Тополница“ - Антисеизмично укрепване на Водовземна кула - оценка на риска - обследване
	бр.
	1

	2
	Изготвяне на доклад за оценка на риска
	бр.
	1


______________________________________________________________________________________
ВЕЦ „Тополница“ – оценка на риска
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